 Veřejná zakázka – Výměna otvorových výplní na objektech Libereckého kraje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

  smlouva  o  dílo 
č. olp/570/2012 
Liberecký kraj
se sídlem:   U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2             
 

IČ: 
       70891508


DIČ:           CZ70891508

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7964200287/0100
zastoupený: Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem kraje
osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  
                                                 - ve věcech technických: ředitelé škol a školských zařízení viz příloha č. 3 této smlouvy
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

SULKO s.r.o.
se sídlem : Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh na Moravě
IČ:     47976969            



DIČ : CZ47976969
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 30102-841/0100
jednající:  Libor Suchánek
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5878.
osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních:   Ing. Tomáš Konečný
                                            - ve věcech technických: Ing. Petr Závodný
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto
s m l o u v u   o   d í l o    

kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel je územně samosprávným celkem.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem následujících živnostenských oprávnění:

· Výroba a montáž oken a dveří a dalších výplní stavebních otvorů z plastů; 

· Výroba kovových konstrukcí - výroba oken, dveří a dalších výplní stavebních otvorů z kovu; 

· Zprostředkování obchodu a služeb;  

· Velkoobchod a maloobchod; 

· Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je oznámení na ISVZ, ve Věstníku Evropské unie a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 15.05.2012. 
II. Předmět smlouvy

A. Vymezení předmětu smlouvy
2.1.   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní výměnu otvorových výplní ve školách, u kterých je Liberecký kraj zřizovatelem dle specifikace, která je obsažena v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy, a to včetně zaměření a montáže těchto otvorových výplní v rámci investiční akce s názvem „Výměna otvorových výplní na objektech Libereckého kraje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.“, dále jen „dílo“. 
2.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, řádně a včas, na své náklady a nebezpečí v souladu s požadavky a podmínkami obsaženými v této smlouvě, v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami, v souladu s technickým popisem a soupisem prvků jednotlivých objektů, budov (dále jen „technickou specifikací“) zpracovanou firmou CEREBYD s.r.o. se sídlem Bukovina 66, Turnov, 511 01, IČ: 28769813.
2.3. 
Provedení díla zahrnuje kompletní provedení výměny otvorových výplní ve školách a školských zařízení, u kterých je Liberecký kraj zřizovatelem, jak je specifikováno v zadávací dokumentaci pro výběr. Podrobné vymezení díla obsahuje cenová nabídka. Cenová nabídka zpracovaná zhotovitelem dne  15.05.2012 a je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

B. Rozsah díla jako předmětu smlouvy
2.5.  Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu specifikovaném těmito podklady:

· zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

· cenovou nabídkou zpracovanou zhotovitelem, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
2.6.  Dílo je přesně specifikováno smlouvou o dílo a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele.
2.7. 
Do předmětu činnosti zhotovitele patří i následující práce a činnosti:

· provedení přejímky jednotlivých objektů;

· zajištění všech nezbytných průzkumů, činností nutných pro řádné provádění a dokončení díla (u budov, které jsou památkově chráněny je třeba zajistit souhlas orgánů památkové péče; v případě potřeby zajištění jednání se stavebními úřady);
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla - kompletační a koordinační činnost;
· demontáž a ekologická likvidaci stávajících otvorových výplní, včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování, začištění vnitřního, případně i venkovního okolí oken;
· účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech;
· veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
· zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků i dle zákona 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011;
· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla ve dvou vyhotoveních;
· likvidace, odvoz a uložení odpadu vzniklého v souvislosti s výměnou otvorových výplní na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
· uvedení všech povrchů dotčených výměnou otvorových výplní do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
· provádění úklidových prací v průběhu výměny otvorových výplní, zakrývání vybavení jednotlivých tříd, učeben, kabinetů, kanceláří a prostor v objektech, ve kterých bude výměna otvorových výplní prováděna a přijímání dalších nezbytných opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny ...), zabránění poškození stávajících povrchů podlah;
· zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot, zápachu a nadměrného hluku souvisejícího s výměnou otvorových výplní do okolí, a to na vlastní náklady;
· zajištění podmínek pro činnost technického dozoru, koordinátora BOZP a spolupráce s nimi.
2.8.  Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a ve kvalitě stanovené příslušnými technickými normami a právními předpisy a použít při provádění materiály, technologie, stroje a zařízení, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace výměny otvorových výplní může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

2.11. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či postupy prací oproti materiálům a postupům práce požadovaných objednatelem. Je-li objednatelem definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

2.12. Objednateli náleží právo schválit barevné provedení otvorových výplní. 
2.13. Zhotovitel potvrzuje, že se s rozsahem předložených dokumentů díla v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
2.14. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Realizace prací třetí osobou (subdodávky) je možná. Objednatel si vyhrazuje právo omezení subdodávek u jednotlivých realizovaných objektů na max. 35%.  Změna subdodavatelů zhotovitele bude v průběhu realizace veřejné zakázky probíhat za součinnosti objednatele a s jeho souhlasem. V případě, že by objem subdodávek u jednotlivých realizovaných objektů přesáhl 35% objemu realizace díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé zjištěné porušení tohoto omezení týkajícího se subdodavatelů zhotovitele.
2.15. Zhotovitel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 5 let od  závěrečného ukončení díla. 
2.16. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (MPSV, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace.

2.17. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

III. Cena za dílo
3.1.   Cena za kompletní a řádné provedení díla (dále "cena") je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Je sjednána podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem jednotlivých objektů, budov specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy jako cena pevná a nejvýše přípustná.
	
	Cena bez DPH v Kč
	Výše DPH v Kč
	Cena s DPH v Kč

	Celková cena za  Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice
	8 767 907,06
	1 753 581,41
	10 521 488,47

	Celková cena za Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec
	7 509 126,52
	1 501 825,30
	9 010 951,83

	Celková cena za Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov
	9 084 666,1
	1 816 933,22
	10 901 599,32

	Celková cena za Střední průmyslová škola stavební, Liberec
	4 492 111,24
	898 422,25
	5 390 533,49

	Celková cena za Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec
	5 632 357,41
	1 126 471,48  
	6 758 828,89

	Celková cena za Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov
	6 032 043,35
	1 206 408,67
	7 238 452,02

	Celková cena za Střední zdravotnická škola, Turnov
	5 221 764,31
	1 044 352,86
	6 266 117,17

	Celková cena za Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec
	10 504 369,93
	2 100 873,99 
	12 605 243,92

	Celková cena za Integrovaná střední škola, Semily
	3 642 588,51
	728 517,70
	4 371 106,21

	Celková cena za Dětský domov, Semily
	2 704 923,88
	378 689,34
	3 083 613,22

	Celková cena za Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
	6 105 059,00
	1 221 011,80
	7 326 070,80

	Celková cena celkem


	69 696 917,31
	13 777 088,02
	83 474 005,33


Opce:

	
	Cena bez DPH v Kč
	Výše DPH v Kč
	Cena s DPH v Kč

	Celková cena za  Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec areál Truhlářská
	6 018 218,53
	1 203 643,71
	7 221 862,24

	Celková cena za Střední škola gastronomie a služeb, Liberec
	5 793 015,70
	1 158 603,14
	6 951 618,83

	Celková cena za Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa
	2 847 050,89
	569 410,18
	3 416 461,06

	Celková cena za Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
	8 830 749,43
	1 766 149,89
	10 596 899,32


3.2.  Tato cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla dle čl. II této smlouvy a je po celou dobu trvání této smlouvy stanovena jako nejvýše přípustná. Není možné ji překročit s výjimkou změny daňových předpisů majících vliv na cenu, a to na základě předem podepsaného písemného dodatku k této smlouvě.  

3.3.  Cenová nabídka jednotlivých objektů, budov (položkové rozpočty) tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Vyskytne-li se při provádění díla nutnost jakékoli změny, doplnění či rozšíření předmětu díla na základě dodatečného požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat nebo z vad dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu jako součást cenového návrhu zhotovitele. Pokud tato položka není v položkovém rozpočtu obsažena, pak zhotovitel použije jednotkové ceny dle ceníku ÚRS Praha, a.s. Soupis předloží zhotovitel formou cenového návrhu předem k odsouhlasení objednateli. 
3.4. 
Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. 

IV. Platební podmínky
4.1        Provedené práce budou uhrazeny formou samostatných záloh a splátek: 

a) první záloha provedena do 30.11.2012 v případě, že budou ze strany uchazeče  řádně protokolárně předány kompletní objekty a budovy v rozsahu minimálně 40% finančního plnění celého díla. Výše zálohy bude činit  22.000.000,- Kč 

b) zbývající část ceny bude splácena zadavatelem zálohou a v pravidelných splátkách po dobu 5 let a to vždy k 25.2. příslušného roku. 
c) splatnost zálohových faktur bude do 30 dnů  od jejich doručení objednateli
4.2.  Zhotovitel vystaví jednu celkovou fakturu, jejíž součástí bude i rozpis splátek.  Zhotovitel je povinen vystavit celkovou fakturu nejpozději do 15 dnů od protokolárního převzetí posledního objektu, budovy bez vad a nedodělků.
4.3
Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy. Faktura bude obsahovat úplné obchodní názvy obou stran včetně jejich identifikačních údajů, IČ a DIČ obou stran, bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, popis plnění (rozdělení plnění na investiční a neinvestiční, dle pokynů objednatele) včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury, cenu bez DPH, samostatně DPH a cenu s DPH, přílohy požadované touto smlouvou včetně podpisů oprávněných osob.
4.4    Každá faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Pokud faktura nebude mít předepsané náležitosti nebo bude neúplná, je neplatná. Objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až úplnou fakturu obsahující veškeré předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen vystavit první zálohovou fakturu nejpozději do l5 dnů od protokolárního předání a převzetí kompletních objektů a budov v rozsahu minimálně 40% finančního plnění celého díla.
4.5.   Faktura za realizaci díla bude mimo obecných náležitostí dle této smlouvy dále obsahovat:

· označení, že se jedná o příslušnou zálohovou, případně o celkovou fakturu, 
· přílohou první zálohové a konečné faktury budou oboustranně podepsané zápisy o předání a převzetí dokončených prací na jednotlivých objektech a budovách, případně zápis o odstranění drobných vad a nedodělků u jednotlivých objektů a budov uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Protokol ke každému objektu nebo budově musí být potvrzen ze strany objednatele osobami oprávněnými k jednání ve věcech technických u jednotlivých objektů a budov, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

4.6.
Za provedení úhrady příslušené splátky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
V. Místo a termín plnění, staveniště
5.1.  Místem zhotovení díla je Liberecký kraj. Konkrétní místa (objekty a budovy) jsou specifikována v příloze č. 1.
5.2.
Zhotovitel bude povinen zahájit realizaci na jednotlivých objektech až na základě předchozího písemného prokazatelně doručeného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení plnění na konkrétním objektu a budově, a to nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne doručení takového písemného pokynu zhotoviteli. Před zahájením prací na jednotlivých objektech předloží zhotovitel časový harmonogram realizace prací a položkový rozpočet pozic s vyznačením počtu kusů a ceny u kterých dojde ke změně technických parametrů (členění) pro jednotlivé budovy.

5.3.   Celé dílo bude dokončeno nejpozději do  30. 11. 2013.

5.4.
Provedením předmětu díla, resp. jeho jednotlivých částí (objektů) se rozumí úplné dokončení prací na těchto objektech, jejích vyklizení, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí jednotlivých částí (objektů). 
5.6. 
Případné změny v termínech realizace jednotlivých částí (objektů) z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem k této smlouvě. V průběhu realizace prací na jednotlivých objektech, budovách bude časový harmonogram zohledňovat požadavky a podmínky objednatele na provoz a chod škol (uvolňování prostor ...).
VI. Základní podmínky plnění

6.1.
Zhotovitel je povinen zahájit práce na příslušném objektu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného prokazatelně doručeného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení plnění na konkrétním objektu a budově. Objednatel předá zhotoviteli příslušný objekt uvedený v příloze č. 1 této smlouvy, a to formou zápisu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Stejným způsobem bude vyklizený objekt vrácen objednateli, a to nejpozději v den předání a převzetí dokončeného objektu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
6.2   Zhotovitel do dvou dnů od převzetí pokynu k zahájení plnění předloží osobám oprávněným viz příloha č. 3 této smlouvy časový harmonogram prací na jednotlivých objektech a budovách, s vyznačením uzlových bodů (zaměření otvorových výplní, výroba, předání objektů a budov k provedení prací, doba výměny a montáže otvorových výplní a termín předání dokončeného objektu a budovy).
6.3. 
Zhotovitel je povinen užívat části objektu, ve kterém bude prováděna výměna   otvorových výplní pouze pro účely související s prováděním díla a při jeho užívání dodržovat veškeré právní předpisy. Postup prací bude proveden tak, aby byly zabezpečeny prostory proti vniknutí nepovolaných osob do objektu.
6.4. 
Příslušný objekt odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v termínu a v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. Bezdůvodné neposkytnutí součinnosti zhotovitele při převzetí staveniště je považováno za podstatné porušení jeho smluvních povinností.

6.5. 
Zhotovitel je povinen se seznámit po převzetí příslušného objektu se stavem objektu, tento stav udržovat a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo ke zhoršení tohoto stavu.
6.6. 
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům výměny otvorových výplní na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývajících z právních předpisů řešících problematiku vlivu na životní prostředí.

6.7.  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné náklady na zajištění těchto povolení.

6.8.
Zhotovitel provede na vlastní náklady veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy a na vlastní náklady zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

6.9.   Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli.

6.10.   Provozní, sociální, příp. výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky stavebního dozoru a koordinátora BOZP.
6.11. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení objektů, ve kterých bude realizována výměna otvorových výplní, jsou zahrnuty v ceně díla. 
6.12.
Bude-li to nutné k řádnému provedení díla je zhotovitel v rámci realizace objektu povinen zřídit na své náklady po dobu provádění díla podružná odběrová místa pro odběr vody, energie případně jiných médií nezbytných pro provedení díla a je povinen jím spotřebovaná média hradit. 
6.13. Zhotovitel je povinen zřídit na své náklady v rámci zařízení staveniště 1 pracovní stůl pro výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

6.14. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek. Je povinen průběžně z objektů, ve kterých jsou prováděny výměny otvorových výplní odstraňovat všechny druhy odpadů včetně stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel není oprávněn ukládat odpad mimo vyhrazené prostory. 
6.15. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci předaného objektu. Zhotovitel je povinen zajistit prostor tak, aby nemohlo dojít k průniku prachu, hluku, kouře do prostor objektu výměnou otvorových výplní nedotčených.

6.16. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání a převzetí příslušného objektu dle čl. VIII. této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí za ztráty, poškození nebo zničení na příslušném objektu.

6.17. Zhotovitel na své náklady uzavře na celou dobu realizace díla až do jeho předání a převzetí dle čl. VIII. této smlouvy pojištění předmětu plnění díla a pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám na částku uvedenou v článku XIII. bod 13.1. této smlouvy. Tuto pojistnou smlouvu předloží zhotovitel nejpozději den před podpisem této smlouvy objednateli a uvedená pojistná smlouva bude přílohou č. 4. této smlouvy. 
6.18. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým ve schválené dokumentaci a této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem do stavebního deníku, potvrzeným oběma stranami a případně technickým dozorem. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy uzavřeným v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

6.19. Shledá-li objednatel nedostatky v provádění díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím stavebního dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět.

6.20. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

6.21.
Zhotovitel je povinen spolupracovat se stavebním dozorem, autorským dozorem, koordinátorem BOZP a koordinátorem projektu.
VII. Kontrola prací, vedení stavebního deníku

7.1.   Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to prostřednictvím jím pověřených, odborně způsobilých osob, které jsou oprávněny po celou dobu provádění prací realizovat funkci stavebního dozoru - technický dozor investora, funkci koordinátora BOZP a pověřenou osobou objednatele (ředitel školy) seznam pověřených osob je přílohou č. 3 této smlouvy. Objednatel oznámí zhotoviteli kontaktní údaje na výše uvedené pověřené osoby nejpozději ke dni předání jednotlivých objektů. Případnou změnu kontaktních osob oznámí objednatel zhotoviteli písemně, např. zápisem do stavebního deníku. 

7.2.  Osoby pověřené objednatelem dle ustanovení čl. VII. bodu 7.1. této smlouvy jsou oprávněny, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně, či zjištění postupu ohrožujícího majetek, zdraví či život, je stavební dozor oprávněn práce zastavit.

7.3. 
Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, stavebního dozoru a objednatele nejméně jedenkrát týdně na místě stavby. Vybraných kontrolních dnů se bude účastnit rovněž koordinátor BOZP. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis stavební dozor objednatele.

7.4.  Stavební deník bude veden u jednotlivých objektů ode dne zahájení díla do řádného ukončení prací, a to způsobem obvyklým a zákonně předepsaným dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Záznamy o průběhu prací, kontrol, přejímání prací i všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Za řádné vedení stavebního deníku zodpovídá stavbyvedoucí zhotovitele (viz příslušné právní předpisy). 

7.5.  Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale v objektu, kde se provádí výměna otvorových výplní. 

7.6.   Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověření zástupci - stavební dozor a koordinátor BOZP.

7.7.
Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověření zástupci do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1.  Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. 
8.2.   Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých dokladů o shodě, atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy.

8.3. 
Dále je zhotovitel povinen předložit zejména:

·  veškeré doklady požadované touto smlouvou, 

·  doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky v technické specifikaci.


Bez těchto dokladů nelze považovat práce na jednotlivých objektech za dokončené a schopné předání.


Součástí převzetí jednotlivých objektů je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. 

8.4. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí každého kompletně dokončeného objektu.
8.5. 
Objednatel převezme jednotlivé objekty, bude-li provedení objemu i jakost dodávky na jednotlivých objektech v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebudou-li převzaté objekty vykazovat žádné vady a nedodělky. 
8.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

8.7. 
Objednatel není povinen převzít jednotlivé objekty vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání. 
8.8.  K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy.

8.9.  Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené objekty v místě provádění díla.
8.10.
Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody u jednotlivých objektů na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. 

IX. Záruka na dílo

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že celé dílo i jeho jednotlivé části jsou provedeny bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem stanoveným dokumentací, touto smlouvou, příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami závaznými v ČR. 
9.2.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho jednotlivé části (objekty) v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

9.3.  Vzájemnou dohodou smluvních stran se stanoví záruční doba na 108 měsíců ode dne převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí (objektů) objednatelem.

9.4.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

9.5. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. 
9.6. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování objednatelem reklamované vady nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v co možná technicky nejkratší lhůtě. 

O zahájení odstraňování vady provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. 
9.7.
Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. 
9.8.   Pro případ prodlení zhotovitele s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad je sjednána smluvní pokuta - viz čl. XI. této smlouvy.
9.9.  Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit bez ohledu na zavinění do 30 dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla, a to na náklady zhotovitele s využitím finančních prostředků z bankovní záruky podle čl. X. této smlouvy. 
9.11. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu k odstranění vady, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

9.12. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.13. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba na tuto část díla.

9.14. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.  Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl. obchod. zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.
X. Bankovní záruka

10.1.
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 30ti dnů po uzavření smlouvy bankovní záruku za provedení díla ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských). Bankovní záruka musí být vystavena na objednatele s plněním na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení. Nepředá-li zhotovitel v uvedené lhůtě záruku za provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
10.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní dílo v souladu s podmínkami smlouvy, neplní termíny provádění prací dle jednotlivých harmonogramů, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

10.3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 dnů po předložení nové bankovní záruky zhotovitelem podle odst. 4. tohoto článku. 
10.4. Do 15 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí posledního objektu uvedeného v příloze č. 1 k této smlouvě zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek a kvalitu díla ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), vystavenou s plněním na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu záruční lhůty. 
10.5. Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.

10.6. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.

10.7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

10.8. Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky. 

 10.9. Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 10 dnů.
XI. Smluvní pokuty
11.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem dokončení jednotlivých objektů sjednaných v jednotlivých protokolech o předání, je povinen objednateli zaplatit bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele s termínem dokončení jednotlivých objektů přesáhne 14 kalendářních dnů, zvyšuje se smluvní pokuta tak, že zhotovitel je povinen objednateli zaplatit bez ohledu na zavinění za patnáctý a každý další i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč. 
11.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo s vyklizením jednotlivých objektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení u každého jednotlivého objektů, a to až do jeho protokolárního předání následujícího po jeho úplném vyklizení.

11.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli bez ohledu na zavinění smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání - havárie, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli bez ohledu na zavinění smluvní pokutu za prodlení s termínem k odstranění reklamačních vad ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností ze strany zhotovitele.

11.5. V případě, že objednateli vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována písemně vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. V případě prodlení se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
11.6. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta včetně úroků z prodlení může být objednatelem započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

XII. Ostatní podmínky smlouvy 

12.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky zhotovitele a jeho zástupců (technický dozor, koordinátor BOZP). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

12.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

12.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, českých norem, evropských norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.4. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupně předáním provedených prací. 

12.5. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě s objednatelem.
XIII. Pojištění zhotovitele

13.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození a případnému zničení vyměněných otvorových výplní. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

13.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
13.5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

14.2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

14.3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:

a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, provádí jej v rozporu s technickou specifikací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, má právo od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupit. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. 
b) prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých objektů, budov přesáhlo 1 měsíc.
c) zhotovitel nepředal objednateli nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy bankovní záruku za provedení díla a záruku za kvalitu. 
14.4. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady. 

14.5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XV. Vyšší moc
15.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

15.2.
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, nepřízeň počasí, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
XVI. Závěrečná ustanovení

16.1.
Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
16.2.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že byla sepsána z jejich pravé   a svobodné vůle, že nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

16.3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

16.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.5.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis má platnost originálu.

    16.6. Tato smlouva byla schválena Radou Libereckého kraje dne 27. 3. 2012 usnesením             č.  432/12/RK.

16.7.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

         Příloha č. 1: Seznam objektů 
Příloha č. 2: Cenová nabídka
Příloha č. 3: Seznam pověřených osob
Příloha č. 4: Pojistná smlouva (viz bod XIII 13.1.)
V Liberci dne …………………                                V Zábřehu dne 14. 5. 2012
………………………………….                                 ……..….………………………….....
                   objednatel



                   Libor Suchánek







        jednatel společnosti
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