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	Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)

	SILNICE II/290 REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI V KM 12,5 – 12,6 A MOSTU 290 – 011 A 290 - 014



	
	08/OŘ/2014
	


Odůvodnění veřejné zakázky
§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

 a odůvodnění veřejné zakázky

„Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 – 12,6 a mostu 290 – 011 a 290 - 014“
Zadavatel:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a
461 80  Liberec 2

	 Pro účely odůvodnění veřejné zakázky se rozumí

	
	

	· vyhláškou č. 232/2012 Sb.
	vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky


	· zákonem č. 137/2006 Sb.
	zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“)


	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	§ 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	a) Změny v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	b) Změny v popisu předmětu veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu předmětu veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	c) Změny vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	d) Změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky oproti termínu uvedeném v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (zejména rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů).
	V srpnu roku 2010 byla povodněmi zničena komunikace II/290 v Libereckém kraji v úseku od Frýdlantu za Bílý Potok a její přilehlé okolí. Na odstranění těchto škod získal zadavatel finanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj ,,Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2010“. Nerealizací veřejné zakázky by nebyla komunikace uvedena do původního provozuschopného stavu, čímž by došlo ke snížení kvality dopravní obslužnosti v této části Libereckého kraje. Pokud by zadavatel nerealizoval veřejnou zakázku v souladu s poskytnutou finanční podporou, byl by nucen řešit odstranění těchto škod v budoucnu jiným způsobem, což by mohlo přinést pro zadavatele zvýšené finanční náklady.   

	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.    
	Veřejný zadavatel nepočítá s jinou variantou naplnění potřeby, protože je jedná o velmi specifický požadavek, který nelze jinak splnit.

	Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Splněním veřejné zakázky bude naplněn plánovaný cíl. Dojde k odstranění škod způsobených povodněmi, uvedení komunikace do provozuschopného stavu a zvýšení kvality dopravní obslužnosti. 

	Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 
	Veřejná zakázka je spolufinancována z programu Ministerstva pro místní rozvoj  ,,Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2010“, název projektu: ,,Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 – 12,6 a mostu 290-011 a 290-014“. Stavba vedená pod názvem ,,Obnova silnice po povodních 2010 (II/290 Frýdlant - Bílý Potok) je realizována v etapách. I. Etapa bude dokončena na jaře 2014. , II. Etapa je rozdělena na část A a část B, přičemž výstavba II. Etapy část A se předpokládá zahájit  na jaře 2014 a pro II. Etapu část B bude zahájeno zadávací řízení v budoucnu. Z II. Etapy, částí A a B byl vyjmut rozsah km (12,470-12,634) a (14,787-14,832) a došlo k seskupení do části C, což je právě předmětem této veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že jsou předmětné úseky chápány ve vazbě ke stavbám II. Etapa - část A a II. Etapa - část B jako seskupení vybraných lokalit do dílčí etapizace, je tato veřejná zakázka vypsána formou otevřeného řízení pro nadlimitní významnou zakázku.   


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu stavebních prací (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky).
	Zadavatel požaduje prokázat zkušenost s alespoň 3 obdobnými zakázkami v oblasti rekonstrukce nebo opravy mostů, opěrných nebo zárubních zdí
realizovanými v posledních 5 letech s finančním objemem každé z nich min. 12,5 mil. Kč bez DPH.  Požadované finanční limity obdobných zakázek v souhrnu nepřekračují dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.   

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. 
	Zadavatel nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
	Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky, kterým je rekonstrukce mostů a oprava opěrné zdi) požaduje uvést jména osob odpovědných za vedení realizace a kvalitu příslušných stavebních prací a předložení osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci, a to osob na pozici stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího, aby zajistil pro takto náročnou a důležitou stavbu dostatečně kvalifikované odborníky, kteří poskytnou určitou záruku provedení kvalitního a zároveň bezpečně provedeného díla. Z toho důvodu požaduje zadavatel, aby osoba na pozici hlavního stavbyvedoucího splňovala následující požadavky: 5 let praxe v oboru, min. SŠ vzdělání stavebního směru, autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo dopravní stavby (autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel) a zkušenost s vedením dopravních staveb v požadované pozici - 2 stavby ve fin. objemu min. 12,5  mil. Kč bez DPH za jednu stavbu a osoba na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího: 5 let praxe v oboru, VŠ vzdělání stavebního směru, autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce (autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel), zkušenost s realizací dopravních staveb v požadované pozici na min. 2 stavbách novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav mostů, opěrných nebo zárubních zdí s investičními náklady min. 12,5 mil.  Kč bez DPH za jednu stavbu. 


	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 
	Zadavatel nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 
	Zadavatel nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.
	Splatnost faktur nestanovil zadavatel delší než 30 dnů. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Zadavatel bude dodavateli hradit provedené práce a dodávky měsíčně na základě vystavených dílčích faktur až do výše 90 % celkové ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno na základě daňového dokladu (faktury), který bude vystaven až po předání a převzetí díla vč. odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám. 
	Zadavatel požaduje toto pojištění min. ve výši 25 mil. Kč, tato požadovaná pojistná částka odpovídá možné škodě, která by mohla být třetím osobám způsobena. 
Zadavatel rovněž požaduje, aby měl dodavatel po celou dobu plnění díla sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik min. ve výši 25 000 000 Kč.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.
	Bankovní záruka není požadována za řádné plnění smlouvy.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty. 
	Zadavatel požaduje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců. Jedná se o běžnou délku záruční doby u zakázek na stavební práce. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
	V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutém termínu, stanovil zadavatel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý den prodlení. Zadavatel stanovil i další smluvní pokutu týkající se odstranění vad ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Výše smluvních pokut nepřekračuje obvyklé obchodní zvyklosti.   

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
	Zadavatel stanovil smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Jedná se o standardní smluvní podmínku při zadávání veřejných zakázek.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky 

	§ 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Odůvodnění vymezení požadavků na dodržení českých případně technických norem a zákonných předpisů. 
	Zadavatel stanovil, že při provádění stavby bude postupováno v souladu se zadávacími podklady, se schválenými projekty, s podmínkami právoplatných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními ujednáními a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Dodavatel musí zajistit bezpečnost při provádění stavby v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami.  Dodavatel musí při provádění stavby dodržovat předpisy vztahující se k ochraně krajiny a životního prostředí. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií 

	§ 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH.
	Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo stanoveno v souladu s § 78 písm. b) zákona. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídková cena bude nejnižší.


	Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky

	§ 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Předpokládaná hodnota
	Odůvodnění

	Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky a zároveň maximální cena veřejné zakázky činí 25 052 591,00 Kč bez DPH.
	Předpokládaná hodnota vychází ze zpracované projektové dokumentace, kontrolní položkový rozpočet, zpracovaný odpovědným projektantem, tvoří součást této dokumentace. Rozpočet vychází ze směrných cen oceňovacího systému.


Liberec dne 14.01.2014
	
	…………………………………….

Marek Pieter
náměstek hejtmana
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