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	Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)

	„Rámcová smlouva na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji“



	
	12/OŘ/2015
	


Odůvodnění veřejné zakázky
§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
 a odůvodnění veřejné zakázky
vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
„Rámcová smlouva na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji“
Zadavatel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	§ 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	a) Změny v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.

	b) Změny v popisu předmětu veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu předmětu veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.

	c) Změny vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.

	d) Změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky oproti termínu uvedeném v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (zejména rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů).
	Rizika Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil, a to zejména v závazném návrhu rámcové smlouvy, na základě které bude Veřejná zakázka realizována. Zadavatel v rámcové smlouvě definoval jednoznačné požadavky na kvalitu, stanovil odpovídající požadavek na záruční dobu a proces předávání jednotlivých prací. Ve vztahu k možnému prodlení dodavatele či k jiným porušením smluvních podmínek zároveň Zadavatel stanovil odpovídající smluvní pokuty.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	1. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. 
	Zadavatel požaduje doložit seznam stavebních prací s úhrnnou hodnotou nedosahující dvojnásobku hodnoty veřejné zakázky. 

	2. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. 
	Zadavatel nepožaduje seznam techniků.

	3. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací.
	Zadavatel nepožaduje.

	4. Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.
	Zadavatel nepožaduje.

	5. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.  
	Zadavatel nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce 

	§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.

	Obchodní podmínka
	Odůvodnění obchodní podmínky

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnost faktur než 30 dnů.
	Lhůta splatnosti faktur není delší než 30 dnů.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládaného hodnoty veřejné zakázky. 
	Zadavatel nepožaduje pojištění ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky. 
	Zadavatel nepožaduje.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců. 
	Zadavatel požaduje záruční dobu na dílo v délce 60 měsíců. Jedná se o běžnou délku záruční doby u zakázek na stavební práce. Záruční doba 60 měsíců zajišťuje dostatečnou lhůtu, ve které by se mohly projevit chyby zhotovitele při provádění prací.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
	Zadavatel nepožaduje pokutu z prodlení vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
	Zadavatel nepožaduje pokutu z prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky. 


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky 

	§ 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Technická podmínka
	Odůvodnění

	Odůvodnění požadavků na dodržení českých, případně technických norem a zákonných předpisů. 
	Zadavatel stanovil, že při provádění stavby bude postupováno v souladu se zadávacími podklady, s požadavky veřejnoprávních orgánů, se smluvními ujednáními a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Dodavatel musí zajistit bezpečnost při provádění stavby v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami. Dodavatel musí při provádění stavby dodržovat předpisy vztahující se k ochraně krajiny a životního prostředí. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií 

	§ 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH.
	Pro všechny části veřejné zakázky je základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, která byla stanovena v souladu s § 78 písm. b) zákona. 
Nejnižší nabídková cena bude stanovena následovně:

Uchazeči obdrží položkový rozpočet s max. možnými jednotkovými cenami, nabídková cena vznikne stanovením jednotné procentuální slevy, která bude odečtena od každé položkové ceny samostatně a následným součtem všech jednotkových cen. 


	Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky

	§ 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Předpokládaná hodnota
	Odůvodnění

	Předpokládaná hodnota: 
240 000 000,- Kč bez DPH

Část 1 – Česká Lípa:
 95 406 124,- Kč bez DPH
Část 2 – Jablonec nad Nisou:
36 459 052,- Kč bez DPH
Část 3 – Liberec: 
62 141 267,- Kč bez DPH
Část 4 – Semily: 
45 993 557,- Kč bez DPH

	Cena byla stanovena na základě směrných cen v aktuální cenové hladině r. 2014 a v závislosti na předpokládaném množství cca 80 km opravených komunikací, rozdělené na základě procentuálního zastoupení délky silniční sítě vhodné pro obnovu obrusných vrstev v jednotlivých okresech (částech veřejné zakázky).


Liberec dne …………….. 2015
	
	…………………………………….

Marek Pieter
náměstek hejtmana
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