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	Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)

	„Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt – stavební práce“



	
	21/OŘ/2015
	


Odůvodnění veřejné zakázky
§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

 a odůvodnění veřejné zakázky
vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
„Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“
Zadavatel:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	§ 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	a) Změny v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.

	b) Změny v popisu předmětu veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu předmětu veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.

	c) Změny vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.

	d) Změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky oproti termínu uvedeném v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (zejména rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů).
	Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil veškerá rizika, a to zejména v závazném návrhu smlouvy, na základě které bude veřejná zakázka realizována. Zadavatel ve smlouvě definoval jednoznačné požadavky na kvalitu, stanovil odpovídající požadavek na záruční dobu a proces předávání jednotlivých prací. Ve vztahu k možnému prodlení dodavatele či k jiným porušením smluvních podmínek zároveň zadavatel stanovil odpovídající smluvní pokuty. Zadavatel má snahu stavbu částečně financovat z Operačního programu životního prostředí. V případě, schválení žádosti o poskytnutí dotace může zadavatel ušetřit vlastní finanční prostředky na realizaci jiných projektů.  

	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.    
	Neexistuje jiná varianta naplnění potřeb, než rekonstrukce stávajícího zařízení.   

	Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Splněním veřejné zakázky dojde k rekonstrukci objektu, který má určitou historickou hodnotu. Realizací veřejné zakázky zadavatel nejen, že zhodnotí svůj vlastní majetek, ale zároveň zadavatel zajistí dostatečný prostor pro zaměstnance svých příspěvkových organizací a i dalších organizací, které budou zadavateli přinášet další zisk ve formě nájemného.

	Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 
	Neuvádí se.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	1. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. 
	Požadavky zadavatele na předložení seznamu provedených stavebních prací jsou stanoveny s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatelé musí prokázat své zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru, tzn., že každý dodavatel musí prokázat svou schopnost tuto veřejnou zakázku zrealizovat. Finanční hodnota požadovaných stavebních prací nepřesahuje v souhrnu dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

	2. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. 
	 Zadavatel nepožaduje.

	3. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací.
	Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky, kterým je rekonstrukce budovy na kancelářský objekt požaduje uvést jména osob odpovědných za vedení realizace a kvalitu příslušných stavebních prací a předložení osvědčení o jejich odborné kvalifikaci, a to osob na pozici stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucí-ho, aby zajistil pro takto náročnou a důležitou stavbu dostatečně kvalifikované odborníky, kteří poskytnou určitou záruku provedení kvalitního a zároveň bezpečně provedeného díla. Z toho důvodu požaduje zadavatel, aby osoby na pozici stavbyvedoucího a jeho zástupce splňovala následující požadavky: 5 let praxe v oboru, autorizaci v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel podle zákona č. 360/1992 Sb.) a zkušenost s řízením v obdobné funkci nejméně na dvou stavbách, jejichž předmětem byla rekonstrukce objektu o více nadzemních podlažích sloužícího administrativním účelům, ve finančním objemu min. 35 mil. Kč bez DPH.

	4. Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.
	Zadavatel nepožaduje.

	5. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.  
	Zadavatel nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce 

	§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.

	Obchodní podmínka
	Odůvodnění obchodní podmínky

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnost faktur než 30 dnů.
	Lhůta splatnosti faktur není delší než 30 dnů.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládaného hodnoty veřejné zakázky. 
	Zadavatel nepožaduje pojištění ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky. 
	Zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší než 5 % z ceny veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců. 
	.Zadavatel stanovil záruční lhůtu v délce 60 měsíců na celé dílo, a to s ohledem na rozsah a složitost plnění předmětu veřejné zakázky. Dle zkušeností zadavatele se jedná o délku záruky, která poskytuje dostatečný prostor pro zjištění všech možných skrytých vad, ve které by se mohly projevit technologické i jiné chyby zhotovitele při provádění prací. Jedná se o běžnou délku záruční doby u zakázek na stavební práce.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
	Zadavatel nepožaduje smluvní pokutu za prodlení s termínem plnění zhotovitele vyšší než 0,2 % za každý započatý den prodlení s předáním díla. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
	Zadavatel nepožaduje pokutu z prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky. 


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky 

	§ 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Technická podmínka
	Odůvodnění

	Odůvodnění požadavků na dodržení českých, případně technických norem a zákonných předpisů. 
	Zadavatel stanovil, že při provádění stavby bude postupováno v souladu se zadávacími podklady, v souladu se stavebním povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů, a dodržením obecných požadavků na výstavbu, v souladu s podmínkami správců sítí a v souladu se smluvními ujednáními. Dále bude stavba provedena v souladu s českými technickými normami (ČSN, ČSN EN) a jinými technickými předpisy, podle nichž byla zpracována projektová dokumentace. Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Zadavatel stanovil technické podmínky objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění vymezením charakteristik a požadavků na stavební práce a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, s ohledem na požadavky zadavatele tak, aby technické podmínky nezaručovaly určitým dodavatelům konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií 

	§ 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH.
	Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo stanoveno v souladu s § 78 písm. b) zákona. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídková cena bude nejnižší. 


	Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky

	§ 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Předpokládaná hodnota
	Odůvodnění

	Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky a zároveň maximální cena veřejné zakázky činí 79.817.532,00 Kč bez DPH.
	Předpokládaná hodnota vychází ze zpracované projektové dokumentace PDPS. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb, zpracovaný odpovědným projektantem, tvoří součást projektové dokumentace. Rozpočet vychází ze směrných cen oceňovacího systému firmy ÚRS PRAHA a.s. v CÚ 2015/1 a u neceníkových položek z cen obvyklých v místě, daném čase, popř. cen výrobců nebo cen uváděných v databázích na internetu.


Liberec dne 22.09.2015
	
	…………………………………….

Marek Pieter
náměstek hejtmana
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