
Odstranění odpadů ze skladu společnosti Quail v Dubé
VÝKAZ VÝMĚR a POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
1. Přípravná fáze
č. pol. položka j. počet j. j. cena cena cena

Kč bez DPH Kč bez DPH Kč vč. DPH
1.1 Realizační projekt zhotovitele kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00

1.2

výchozí průzkum kontaminace zemin (manipulační plocha u rampy - 2 
sondy, analýzy PCB, pesticidy) kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00

1.3 analýzy, identifikace odpadů kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00
1.4 zařízení staveniště, zabezpečovací práce, OOPP, materiál kpl. 1,000 13 000,00 13 000,00

Přípravná fáze celkem 68 000,00 82 280,00

2. Realizační fáze
2.1 Nakládání s odpady včetně manipulace, nakládky, přepravy a odstranění
č. pol. položka j. počet j. j. cena cena cena

stávající odpady Kč bez DPH Kč bez DPH Kč vč. DPH
2.1.1 manipulace a nakládka den 4,000 9 000,00 36 000,00
2.1.2 doprava - souprava max. á 20 t ks 4,000 33 800,00 135 200,00

2.1.3

odstranění olejů s obsahem PCB (13 03 01) a ost. kapalných odpadů 
(předpoklad obsahu PCB - potvrdí analytika) vč. obalů ve spalovně NO t 12,849 17 000,00 218 433,00

2.1.4 odstranění odpadů - kondenzátory a jejich části (16 02 09) t 50,807 27 000,00 1 371 789,00
2.1.5 odstranění odpadů - zaolejované svitky (16 02 10) t 4,900 20 000,00 98 000,00

odpady s PCB celkem 1 859 422,00 2 249 900,62
sekundární odpady ze sanace

2.1.6

odstranění odpadů - směsné odpady N (různé smetky a předměty, 
sorbenty, použité OOPP…) t 0,3 20 000,00 6 000,00

2.1.7 manipulace, nakládka a doprava - zahrnuto do položky 2.1.1 a 2.1.2 0,00
Odpady kategorie O:

2.1.8 směsné odpady O… (nakládka, odvoz, odstranění) t 0,2 3 500,00 700,00

sekundární odpady celkem 6 700,00 8 107,00

2.2 Ostatní technické práce
č. pol. položka j. počet j. j. cena cena cena

Kč bez DPH Kč bez DPH Kč vč. DPH
2.2.1 vyčištění jímek v místnostech a v rampě kpl. 1,000 6 000,00 6 000,00
2.2.2 vyčištění podlah  a ost. povrchů kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00
2.2.3 závěrečný úklid lokality kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

ostatní technické práce celkem 16 000,00 19 360,00

2.3 Sled, řízení, prací
č. pol. položka j. počet j. j. cena cena cena

Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH

2.3.2 sled, řízení prací kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00
Sled, řízení prací celkem 25 000,00 30 250,00

Realizační fáze celkem 1 907 122,00 2 307 617,62

3. Závěrečná fáze
č. pol. položka j. počet j. j. cena cena cena

Kč bez DPH Kč bez DPH Kč vč. DPH

3.1

průzkum kontaminace stav. konstrukcí po ukončení sanace (6x podlaha, 
6 x omítka, 2x rampa, analýzy PCB a pesticidy) kpl. 1,0 30 000,00 30 000,00

3.2 Závěrečná zpráva sanace ks 1,0 10 000,00 10 000,00

Závěrečná fáze celkem 40 000,00 48 400,00

Kč bez DPH Kč vč. DPH

CELKEM 2 015 122,00 2 438 297,62




