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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

 a odůvodnění veřejné zakázky 
 

 

Zadavatel: 

Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a 

461 80 Liberec 2 
 

 Pro účely odůvodnění veřejné zakázky se rozumí 

  - vyhláškou č. 232/2012 Sb. vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 
 

- zákonem č. 137/2006 Sb. 
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

§ 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

a) Změny v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny  

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 

v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 

zakázky naplněny oproti skutečnostem uvedeným 

v předběžném oznámení veřejného zadavatele 

podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

b) Změny v popisu předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 

v popisu předmětu veřejné zakázky oproti 

skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení 

veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

c) Změny vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 

vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele oproti skutečnostem uvedeným 

v předběžném oznámení veřejného zadavatele 

podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

d) Změny v předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 

v předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky oproti termínu uvedeném v předběžném 

oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 

ZVZ. 

„Rekonstrukce silnice III/28116 Borek-Troskovice“ 
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Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která 

zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek 

(zejména rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení 

s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních nákladů). 

Cílem rekonstrukce silnice III/28116 Borek – 

Troskovice je zajištění bezpečnosti na 

komunikaci, zvýšení životnosti vozovky a 

zajištění bezproblémového odvodnění 

komunikace. Rekonstrukce silnice bude mít dále 

pozitivní dopad na životní prostředí v oblasti, 

neboť po její realizaci  dojde ke snížení hlukového 

zatížení okolí.  

Nerealizací veřejné zakázky se nadále bude 

zhoršovat její stav, což bude mít dopad na 

bezpečnost jízdy po této komunikaci a rovněž 

životní prostředí v této oblasti bude neuspokojivé.  

Pokud by zadavatel nerealizoval veřejnou zakázku 

v souladu s poskytnutou finanční podporou, byl by 

nucen řešit rekonstrukci silnice v budoucnu jiným 

způsobem, což by mohlo přinést pro zadavatele 

zvýšené finanční náklady.    

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 

potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 

zakázky.     

Veřejný zadavatel nepočítá s jinou variantou 

naplnění potřeby, protože je jedná o velmi 

specifický požadavek, který nelze jinak splnit. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní 

veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Splněním veřejné zakázky bude naplněn 

plánovaný cíl. Dojde k rekonstrukci silnice, zlepší 

se bezpečnost na této komunikaci, prodlouží se 

životnost komunikace a pozitivní bude rovněž 

dopad na životní prostředí.  

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky.  

Veřejná zakázka bude financována z Operačního 

programu Regionální operační program NUTS II 

Severovýchod, prioritní osa: 1 Rozvoj dopravní 

infrastruktury, 1.1 Rozvoj regionální silniční 

dopravní infrastruktury, z podílu EU ve výši 100 

% uznatelných výdajů. Vzhledem k tomu, že má 

zadavatel možnost získat tuto dotaci, ušetří vlastní 

zdroje na uspokojení jiných potřeb.  

 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady  

pro plnění veřejné zakázky na stavební práce 

§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení 

seznamu stavebních prací (Zadavatel povinně vyplní, 

pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze 

kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky). 

Zadavatel nepožaduje předložit seznam stavebních 

prací překračující v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

seznamu techniků nebo technických útvarů.  
Zadavatel nepožaduje. 



 

                  

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (§ 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ) 

REKONSTRUKCE SILNICE III/28116 BOREK - TROSKOVICE 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 

nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací.  

Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky, 

kterým je nejen rekonstrukce silnice a přestavba 

mostu ev. č. 28116-2 požaduje uvést jména osob 

odpovědných za vedení realizace a kvalitu 

příslušných stavebních prací a předložení 

osvědčení o jejich odborné kvalifikaci, a to osob 

na pozici stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucí

-ho, aby zajistil pro takto náročnou a důležitou 

stavbu dostatečně kvalifikované odborníky, kteří 

poskytnou určitou záruku provedení kvalitního a 

zároveň bezpečně provedeného díla. Z toho 

důvodu požaduje zadavatel, aby osoba na pozici 

stavbyvedoucího splňovala následující požadavky: 

5 let praxe v oboru, autorizaci v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce nebo dopravní stavby 

(autorizovaný inženýr nebo technik) a zkušenost 

s vedením dopravních staveb v požadované pozici 

- 2 stavby ve fin. objemu min. 17 mil. Kč bez 

DPH za jednu stavbu a osoba na pozici zástupce 

stavbyvedoucího: 5 let praxe v oboru, autorizaci 

v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo 

dopravní stavby (autorizovaný inženýr nebo 

technik) a zkušenost s vedením dopravních staveb 

v požadované pozici - 2 stavby ve fin. objemu 

min. 17 mil. Kč bez DPH za jednu stavbu.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění 

zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení.  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a 

technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění 

veřejné zakázky k dispozici.  

Zadavatel nepožaduje. 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce 

podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. 

Splatnost faktur nestanovil zadavatel delší než 30 

dnů. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat 

zálohy. Zadavatel bude dodavateli hradit 

provedené práce a dodávky měsíčně na základě 

vystavených dílčích faktur až do výše 90 % 

celkové ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla 

bude uhrazeno na základě daňového dokladu 

(faktury), který bude vystaven až po předání a 

převzetí díla vč. odstranění vad a nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 
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Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetím osobám.  

Zadavatel požaduje toto pojištění:  

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel měl po celou 

dobu provádění plnění a dále po dobu záruční 

doby, sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu své činnosti třetím 

osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 

25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpět milionů korun 

českých) na pojistnou událost. Požadovaná 

pojistná částka odpovídá možné škodě, kterou by 

dodavatel mohl při plnění předmětu smlouvy 

třetím osobám způsobit. 

Zadavatel rovněž požaduje, aby měl dodavatel po 

celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a 

dále po dobu záruční doby sjednané pojištění 

stavebně montážních rizik a živelních rizik 

s pojistným plněním ve výši ceny díla včetně 

DPH.  

Toto pojištění považuje zadavatel za nutné, neboť 

případné škody způsobené požárem, povodní nebo 

vichřicí mohou být značného rozsahu. Náhrada 

případné škody z vlastních zdrojů by mohla být 

pro dodavatele likvidační. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné 

zakázky. 

Bankovní záruka není požadována za řádné plnění 

smlouvy. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

požadavek záruční lhůty.  

Zadavatel požaduje záruční dobu na celé dílo v 

délce 60 měsíců. Jedná se o běžnou délku záruční 

doby u zakázek na stavební práce.  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den 

prodlení. 

V případě, že zhotovitel nepředá dílo 

v dohodnutém termínu, stanovil zadavatel smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo 

včetně DPH za každý den prodlení. Zadavatel 

stanovil i další smluvní pokutu týkající se 

odstranění vad ve výši 0,5 % z celkové ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a 

jednotlivou vadu.  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky: 
 

Výše smluvní pokuty je stanovena s ohledem na 

případné sankce, které zadavateli hrozí v případě 

nedodržení podmínek čerpání finančních 

prostředků z ROP NUTS II Severovýchod, zejména 

z důvodu nedodržení termínu realizace projektu. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur 

vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Zadavatel stanovil smluvní pokutu za prodlení 

s úhradou faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý den prodlení. Jedná se o standardní smluvní 

podmínku při zadávání veřejných zakázek. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky  

§ 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Odůvodnění vymezení požadavků na dodržení českých 

případně technických norem a zákonných předpisů.  

Zadavatel stanovil, že při provádění stavby bude 

postupováno v souladu se zadávacími podklady, 

se schválenými projekty, s podmínkami 

právoplatných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb, s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech 

účastníků řízení a se smluvními ujednáními a musí 

být v souladu s příslušnými českými, případně 

technickými platnými normami (ČSN), s obecně 

závaznými právními předpisy a předpisy pro 

provádění prací danými charakterem a rozsahem 

zakázky. Dodavatel musí zajistit bezpečnost při 

provádění stavby v souladu se všemi platnými 

bezpečnostními předpisy a normami.  Dodavatel 

musí při provádění stavby dodržovat předpisy 

vztahující se k ochraně krajiny a životního 

prostředí.  

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  

§ 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Ekonomická výhodnost nabídky 

Základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky bylo 

stanoveno v souladu s § 78 písm. a) zákona. Váhu rozdělil zadavatel 

následovně:  

85 % nabídková cena  

15 % lhůta výstavby v kalendářních dnech od podpisu smlouvy.  

 

Zadavatel tato hodnotící kritérium stanovil z toho důvodu, že má 

v úmyslu zadat veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka bude 

ekonomicky nejvýhodnější.  
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

§ 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Předpokládaná hodnota Odůvodnění 

Celková předpokládaná hodnota 

předmětu veřejné zakázky a 

zároveň maximální cena veřejné 

zakázky činí 51.479.070 Kč bez 

DPH. 

Předpokládaná hodnota vychází ze zpracované projektové 

dokumentace, kontrolní položkový rozpočet, zpracovaný odpovědným 

projektantem, tvoří součást této dokumentace. Rozpočet vychází ze 

směrných cen oceňovacího systému. 

 

 

 

 

 

 

 

Liberec dne 10.11.2014 

 ……………………………………. 

Marek Pieter 

náměstek hejtmana 
 


