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	Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)

	„Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“



	
	30/OŘ/2015
	


Odůvodnění veřejné zakázky
§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

 a odůvodnění veřejné zakázky

„Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“
Zadavatel:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a
461 80  Liberec 2

	 Pro účely odůvodnění veřejné zakázky se rozumí

	
	

	· vyhláškou č. 232/2012 Sb.
	vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky


	· zákonem č. 137/2006 Sb.
	zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“)


	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	§ 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	a) Změny v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	b) Změny v popisu předmětu veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu předmětu veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	c) Změny vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	d) Změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky oproti termínu uvedeném v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (zejména rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů).
	Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil veškeré rizika, a to zejména v závazném návrhu smlouvy, na základě které bude veřejná zakázka realizována. Zadavatel ve smlouvě definoval jednoznačné požadavky na kvalitu, stanovil odpovídající požadavek na záruční dobu a proces předávání jednotlivých prací. Ve vztahu k možnému prodlení dodavatele či k jiným porušením podmínek zároveň zadavatel stanovil odpovídající smluvní pokuty. Na modernizaci tohoto úseku silnice má Zadavatel možnost získat  finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Nerealizací veřejné zakázky by nebyla komunikace zmodernizována, čímž by došlo ke snížení kvality dopravní obslužnosti v této části Libereckého kraje. Pokud by zadavatel nerealizoval veřejnou zakázku v souladu s poskytnutou finanční podporou, byl by nucen řešit stav této komunikace  v budoucnu jiným způsobem, což by mohlo přinést pro zadavatele zvýšené finanční náklady.   

	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.    
	Veřejný zadavatel nepočítá s jinou variantou naplnění potřeby, protože je jedná o velmi specifický požadavek, který nelze jinak splnit.

	Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Splněním veřejné zakázky bude naplněn plánovaný cíl. Dojde k modernizaci komunikace, dojde k opravě propustků a v rámci stavby bude také opraveno dopravní značení (svislé i vodorovné), dojde k uvedení komunikace do provozuschopného stavu a zvýšení kvality dopravní obslužnosti. 

	Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 
	Veřejná zakázka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, název projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“
 Tato veřejná zakázka je vypsána formou otevřeného řízení pro podlimitní významnou zakázku na stavební práce. 


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	1. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu stavebních prací (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky).
	Požadavky zadavatele na předložení seznamu provedených stavebních prací jsou stanoveny s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatelé  musí prokázat své zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru, tzn., že každý dodavatel musí prokázat svou schopnost tuto veřejnou zakázku zrealizovat. Finanční hodnota požadovaných stavebních prací nepřesahuje v souhrnu dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

	2. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. 
	Zadavatel nepožaduje.

	3. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
	Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky, kterým je rekonstrukce a modernizace stávající komunikace) požaduje uvést jména osob odpovědných za vedení realizace a kvalitu příslušných stavebních prací a předložení osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci, a to osob na pozici stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího, aby zajistil pro takto náročnou a důležitou stavbu dostatečně kvalifikované odborníky, kteří poskytnou určitou záruku provedení kvalitního a zároveň bezpečně provedeného díla. Z toho důvodu požaduje zadavatel, aby osoba na pozici hlavního stavbyvedoucího splňovala následující požadavky: 5 let praxe v oboru, autorizaci v oboru dopravní stavby (autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel) a zkušenost s vedením dopravních staveb v požadované pozici - 2 stavby ve fin. objemu min. 23 mil. Kč bez DPH za jednu stavbu a osoba na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího: 5 let praxe v oboru, autorizaci v oboru dopravní stavby (autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel), zkušenost s realizací dopravních staveb v požadované pozici na min. 2 stavbách výstavby, rekonstrukce nebo opravy pozemních komunikací s investičními náklady min. 23 mil.  Kč bez DPH za jednu stavbu. 


	4. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 
	Zadavatel nepožaduje.

	5. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 
	Zadavatel nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	1. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.
	Splatnost faktur nestanovil zadavatel delší než 30 dnů. 

	2. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám. 
	Zadavatel nepožaduje pojištění ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 


	3. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.
	Bankovní záruka není požadována za řádné plnění smlouvy.

	4. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty. 
	Zadavatel požaduje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců. Jedná se o běžnou délku záruční doby u zakázek na stavební práce. Dle zkušeností zadavatele se jedná o délku záruky, která poskytuje dostatečný prostor pro zajištění všech možných skrytých vad, ve které by se mohly projevit technologické i jiné chyby zhotovitele při provádění prací. 

	5. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
	Zadavatel nepožaduje smluvní pokutu za prodlení s termínem plnění zhotovitele vyšší než 0,2 % za každý započatý den prodlení s předáním díla.
 

	6. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
	Zadavatel nepožaduje pokutu z prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,5 % z dlužné částky.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky 

	§ 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Odůvodnění vymezení požadavků na dodržení českých případně technických norem a zákonných předpisů. 
	Zadavatel stanovil, že při provádění stavby bude postupováno v souladu se zadávacími podklady, se schválenými projekty, s podmínkami právoplatných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními ujednáními a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Dodavatel musí zajistit bezpečnost při provádění stavby v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami.  Dodavatel musí při provádění stavby dodržovat předpisy vztahující se k ochraně krajiny a životního prostředí. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií 

	§ 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH.
	Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo stanoveno v souladu s § 78 písm. b) zákona. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídková cena bude nejnižší.


	Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky

	§ 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Předpokládaná hodnota
	Odůvodnění

	Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky a zároveň maximální cena veřejné zakázky činí 48 529 593,63 Kč bez DPH.
	Předpokládaná hodnota vychází ze zpracované projektové dokumentace, kontrolní položkový rozpočet, zpracovaný odpovědným projektantem, tvoří součást této dokumentace. Rozpočet vychází ze směrných cen oceňovacího systému.


Liberec dne 

	
	…………………………………….

Marek Pieter
náměstek hejtmana
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