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	ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (§ 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ)

	„Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)“



	
	26/OŘ/2015
	



 
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
 a odůvodnění veřejné zakázky
„Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)“



Zadavatel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2


	 Pro účely odůvodnění veřejné zakázky se rozumí

	
	

	· vyhláškou č. 232/2012 Sb.
	vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky


	· zákonem č. 137/2006 Sb.
	zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,ZVZ“)





	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	§ 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	a) Změny v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	b) Změny v popisu předmětu veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu předmětu veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	c) Změny vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	d) Změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky
	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně termínu splnění veřejné zakázky oproti termínu uvedenému v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (zejména rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů).
	Realizací díla, tj. rekonstrukcí silnice III/28115  dojde k odstranění havarijního stavu silnice a ke zvýšení životnosti komunikace, zlepšení komfortu jízdy, zvýšení dopravní obslužnosti v lokalitě a posílení dostupnosti na navazující dopravní osy. Rekonstrukce komunikace bude mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v této lokalitě. Projekt bude mít rovněž pozitivní vliv na životní prostředí, neboť jeho realizace přispěje ke snížení hlukových a prachových emisí v bezprostředním okolí.
Nerealizací veřejné zakázky se nadále bude zhoršovat její stav, což bude mít dopad na bezpečnost jízdy po této komunikaci.

	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.    
	Veřejný zadavatel nepočítá s jinou variantou naplnění potřeby, protože je jedná o velmi specifický požadavek, který nelze jinak splnit.

	Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Splněním veřejné zakázky bude naplněn plánovaný cíl. Dojde k rekonstrukci silnice, zlepší se bezpečnost na této komunikaci, prodlouží se životnost komunikace a pozitivní bude rovněž dopad na životní prostředí. 

Z důvodu časově náročné a podrobné přípravy podkladů pro realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky a v návaznosti na fakt, že se jedná o veřejného zadavatele, zadavatel v souladu s platnou legislativou nepočítá s jinou alternativou, která by vedla k dosažení stanovených a plánovaných cílů. Zadávací řízení je realizováno formou otevřeného řízení dle § 27 ZVZ. Tento druh zadávacího řízení poskytuje zadavateli nejvyšší záruku transparentnosti, rovného zacházení a nejvíce respektuje zákaz diskriminace.

	Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 
	Veřejná zakázka může být v případě poskytnutí finančních prostředků Libereckému kraji spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě, že zadavatel získá dotaci, ušetří vlastní zdroje na uspokojení jiných potřeb.




	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 
pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu stavebních prací (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky).
	Zadavatel nepožaduje předložit seznam stavebních prací překračující v souhrnu dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)
	Zadavatel nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.)
	Zadavatel nepožaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let. 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 
	Zadavatel nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 
	Zadavatel nepožaduje.





	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.
	Splatnost faktur nestanovil zadavatel delší než 30 dnů. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
	
Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám, jehož výše by přesahovala dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.
	Zadavatel nepožaduje.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců. 
	Zadavatel požaduje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců. Jedná se o běžnou délku záruční doby u zakázek na stavební práce. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
	[bookmark: _GoBack]Zadavatel nepožaduje.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
	Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 




	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky 

	§ 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Odůvodnění vymezení požadavků na dodržení českých případně technických norem a zákonných předpisů. 
	Vymezené technické podmínky nejsou v zadávacích podmínkách vymezeny nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ.




	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií 

	§ 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nejnižší nabídková cena 
	Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo stanoveno v souladu s § 78 písm. b) ZVZ. 





	Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky

	§ 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Předpokládaná hodnota
	Odůvodnění

	Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky a zároveň maximální nabídková cena veřejné zakázky činí 40.909.091,00 Kč bez DPH.
	Předpokládaná hodnota vychází ze zpracované projektové dokumentace. Kontrolní položkový rozpočet, zpracovaný odpovědným projektantem, tvoří součást zadávací dokumentace. 









Liberec dne 7.12.2015
	
	…………………………………….
Marek Pieter
náměstek hejtmana
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